

Anexa numărul 1 la contractul de servicii

Nr. 380 / 31.08.2011

Tabel prestare servicii:

Nr. crt.	ZI	LUNĂ	zi săptămână	Nr. zile	Nr. Ore/agent	Nr. Agenți	Total ore
1	1	Septembrie	J	1	11	2	22
2	2	Septembrie	V	2	11	2	22
3	3	Septembrie	S	1	11	2	22
4	4	Septembrie	D	2	11	2	22
5	5	Septembrie	L	3	11	2	22
6	6	Septembrie	M	4	11	2	22
7	7	Septembrie	MI	5	11	2	22
8	8	Septembrie	J	6	11	2	22
9	9	Septembrie	V	7	11	2	22
10	10	Septembrie	S	3	11	2	22
11	11	Septembrie	D	4	11	2	22
12	12	Septembrie	L	8	11	2	22
13	13	Septembrie	M	9	11	2	22
14	14	Septembrie	MI	10	11	2	22
15	15	Septembrie	J	11	11	2	22
16	16	Septembrie	V	12	11	2	22
17	17	Septembrie	S	5	11	2	22
18	18	Septembrie	D	6	11	2	22
19	19	Septembrie	L	13	11	2	22
20	20	Septembrie	M	14	11	2	22
21	21	Septembrie	MI	15	11	2	22
22	22	Septembrie	J	16	11	2	22
23	23	Septembrie	V	17	11	2	22
24	24	Septembrie	S	7	11	2	22
25	25	Septembrie	D	8	11	2	22
26	26	Septembrie	L	18	11	2	22
27	27	Septembrie	M	19	11	2	22
28	28	Septembrie	MI	20	11	2	22
29	29	Septembrie	J	21	11	2	22
30	30	Septembrie	V	22	11	2	22
31	1	Octombrie	S	9	11	2	22
32	2	Octombrie	D	10	11	2	22
33	3	Octombrie	L	23	11	2	22
34	4	Octombrie	M	24	11	2	22
35	5	Octombrie	MI	25	11	2	22
36	6	Octombrie	J	26	11	2	22
37	7	Octombrie	V	27	11	2	22
38	8	Octombrie	S	11	11	2	22
39	9	Octombrie	D	12	11	2	22
40	10	Octombrie	L	28	11	2	22
41	11	Octombrie	M	29	11	2	22
42	12	Octombrie	MI	30	11	2	22
43	13	Octombrie	J	31	11	2	22
44	14	Octombrie	V	32	11	2	22
45	15	Octombrie	S	13	11	2	22

46	16	Octombrie	D	14	11	2	22
47	17	Octombrie	L	33	11	2	22
48	18	Octombrie	M	34	11	2	22
49	19	Octombrie	MI	35	11	2	22
50	20	Octombrie	J	36	11	2	22
51	21	Octombrie	V	37	11	2	22
52	22	Octombrie	S	15	11	2	22
53	23	Octombrie	D	16	11	2	22
54	24	Octombrie	L	38	11	2	22
55	25	Octombrie	M	39	11	2	22
56	26	Octombrie	MI	40	11	2	22
57	27	Octombrie	J	41	11	2	22
58	28	Octombrie	V	42	11	2	22
59	29	Octombrie	S	17	11	2	22
60	30	Octombrie	D	18	11	2	22
61	31	Octombrie	L	43	11	2	22
62	1	Noiembrie	M	44	11	2	22
63	2	Noiembrie	MI	45	11	2	22
64	3	Noiembrie	J	46	11	2	22
65	4	Noiembrie	V	47	11	2	22
66	5	Noiembrie	S	19	11	2	22
67	6	Noiembrie	D	20	11	2	22
68	7	Noiembrie	L	48	11	2	22
69	8	Noiembrie	M	49	11	2	22
70	9	Noiembrie	MI	50	11	2	22
71	10	Noiembrie	J	51	11	2	22
72	11	Noiembrie	V	52	11	2	22
73	12	Noiembrie	S	21	11	2	22
74	13	Noiembrie	D	22	11	2	22
75	14	Noiembrie	L	53	11	2	22
76	15	Noiembrie	M	54	11	2	22
77	16	Noiembrie	MI	55	11	2	22
78	17	Noiembrie	J	56	11	2	22
79	18	Noiembrie	V	57	11	2	22
80	19	Noiembrie	S	23	11	2	22
81	20	Noiembrie	D	24	11	2	22
82	21	Noiembrie	L	58	11	2	22
83	22	Noiembrie	M	59	11	2	22
84	23	Noiembrie	MI	60	11	2	22
85	24	Noiembrie	J	61	11	2	22
86	25	Noiembrie	V	62	11	2	22
87	26	Noiembrie	S	25	11	2	22
88	27	Noiembrie	D	26	11	2	22
89	28	Noiembrie	L	63	11	2	22
90	29	Noiembrie	M	64	11	2	22
91	30	Noiembrie	MI	65	11	2	22
92	1	Decembrie	J	66	11	2	22
93	2	Decembrie	V	67	11	2	22
94	3	Decembrie	S	27	11	2	22
95	4	Decembrie	D	28	11	2	22
96	5	Decembrie	L	68	11	2	22
97	6	Decembrie	M	69	11	2	22

98	7	Decembrie	MI	70	11	2	22
99	8	Decembrie	J	71	11	2	22
100	9	Decembrie	V	72	11	2	22
101	10	Decembrie	S	29	11	2	22
102	11	Decembrie	D	30	11	2	22
103	12	Decembrie	L	73	11	2	22
104	13	Decembrie	M	74	11	2	22
105	14	Decembrie	MI	75	11	2	22
106	15	Decembrie	J	76	11	2	22
107	16	Decembrie	V	77	11	2	22
108	17	Decembrie	S	31	11	2	22
109	18	Decembrie	D	32	11	2	22
110	19	Decembrie	L	78	11	2	22
111	20	Decembrie	M	79	11	2	22
112	21	Decembrie	MI	80	11	2	22
113	22	Decembrie	J	81	11	2	22
114	23	Decembrie	V	82	11	2	22

Total ore: 2508

Prezenta anexa a fost încheiata astăzi 31.08.2022 în două exemplare, la sediul prestatorului, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
**Centrul de Proiecte Educaționale și
Sportive București – PROEDUS**
Director

PRESTATOR
S.C. Cosmopol Security Service S.R.L.

Avizat,
Director Adjunct

Avizat juridic,

Avizat,
Șef Serviciu Dezvoltare Educațională

Avizat,
Șef Birou Logistic

Intocmit,
Consilier Serviciul Dezvoltare Educațională